

कार्यालय नगर पंचायत करनावल (मेरठ)

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा " राज्य वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग, नगरीय सड़क सुधार योजना तथा नगरीय जल निकासी योजना " के अन्तर्गत कराये जाने वाले निम्न निर्माण कार्य हेतु नगर पंचायत करनावल में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा दिनांक 10.01.2014 को अपराह्न 2:00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जिनमें से कार्य संख्या 1,2,16,17 व 18 की निविदायें दिनांक 13.01.2014 को अपराह्न 04:00 बजे अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मेरठ द्वारा उनके कार्यालय में खोली जायेगी तथा शेष कार्य की निविदायें दिनांक 13.01.2014 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अध्यक्ष नगर पंचायत करनावल द्वारा उनके कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09.01.2014 को निर्धारित शुल्क जमा कर उक्त कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। कार्यों से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिये कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। निविदायें नजारत कलक्ट्रेट व अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मेरठ, उपजिलाधिकारी सरधना के कार्यालय तथा नगर पंचायत कार्यालय में रखे बॉक्स में डाली जा सकती हैं। निविदा सम्बन्धित उक्त सूचना मेरठ कलक्ट्रेट स्थित एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर भी देखी जा सकती हैं।

क्र० सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	आगणन धनराशि	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्य अवधि
1	निर्माण कार्य सी.सी. इन्टरलाकिंग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से प्रा० पाठशाला नं० 3 तक वार्ड 07	राज्य वित्त आयोग	918400	18000	1000	ढाई माह
2	निर्माण कार्य रिटेनिंग वाल चौ० चरणसिंह पार्क से प्रा० पाठशाला नं० 3 वार्ड नं० 7	" " "	1102050	22000	1100	ढाई माह
3	मरम्मत कार्य रिटेनिंग वाल करमे कश्यप से राजेन्द्र दौड़ा वार्ड नं० 01	" " "	116500	2500	200	ढाई माह
4	निर्माण नाली मंथनसिंह से कृष्ण पूर्व सदस्य तक।	13वाँ वित्त आयोग	417850	8500	500	ढाई माह
5	निर्माण नाली अमनसिंह के घर से ओमपाल खाद वाला वार्ड -08	" " "	413500	8500	500	ढाई माह
6	निर्माण नाली चन्दन पुत्र श्री केवल से हरि सिंह पहलवान तक वार्ड-08	" " "	55100	1000	100	ढाई माह
7	निर्माण नाली जोधा के मकान से सुखवीरी कश्यप तक वार्ड-08	" " "	116300	2500	200	ढाई माह
8	निर्माण नाली खाद गोदाम से सुरती रठ के प्लाट तक, रामपुर रोड वार्ड-08	" " "	186250	4000	200	ढाई माह
9	निर्माण नाली अमनसिंह दहिया से स्टेडियम तक दोनों साईड वार्ड -04	" " "	116300	2500	200	ढाई माह
10	निर्माण चाहरदीवारी कूड़ाघर सोमवारी के घर के पास खसरा संख्या 185 वार्ड -01	" " "	248600	5000	300	ढाई माह
11	निर्माण चाहरदीवारी कूड़ाघर खिवाई रोड़ पर वार्ड -04	" " "	447100	9000	500	ढाई माह
12	निर्माण चाहरदीवारी कूड़ाघर खेड़ी रोड़ पर मंगू शर्मा के घर के पास वार्ड -09	" " "	160400	3000	200	ढाई माह
13	निर्माण चाहरदीवारी कूड़ाघर मुशी के घर के पीछे वार्ड -09	" " "	292700	6000	300	ढाई माह

NIC

अधोहस्ताक्षरी (प्रशासन)

-14 मेरठ।

14	निर्माण चाहरदीवारी कूड़ाघर खाद गोदाम के पास वार्ड -08	" " "	485900	10000	500	ढाई माह
15	मरम्मत चाहरदीवारी कूड़ाघर चौधरी चरण सिंह पार्क के सामने वार्ड -10	" " "	83550	1500	100	ढाई माह
16	निर्माण कार्य डामर रोड़ कार्यालय नगर पंचायत से सोहनवीर तक वार्ड नं0 04 व 08	नगरीय सड़क सुधार योजना	1224100	25000	1300	ढाई माह
17	निर्माण कार्य डामर रोड़ रणवीर से ओमपाल तक वार्ड नं0 04 व 08	" " "	1100800	22000	1100	ढाई माह
18	निर्माण कार्य डामर रोड़ सरदार से जगवीर तक वार्ड नं0 04 व 08	" " "	1818700	36000	1900	ढाई माह
19	खिवाई रोड़, ब्रजपाल की भूमि से सिरदार की भूमि तक नाला निर्माण	नगरीय जल निकासी योजना	498010	10000	500	ढाई माह
20	सिरदार की जमीन के प्रारम्भ से सिरदार की भूमि के दूसरे बिन्दू तक नाला निर्माण	" " "	494208	10000	500	ढाई माह
21	सिरदार की भूमि के दूसरे बिन्दू से सिरदार की भूमि के तीसरे बिन्दू तक नाला निर्माण	" " "	496269	10000	500	ढाई माह
22	सिरदार की भूमि के तीसरे बिन्दु से सिरदार की भूमि के अन्तिम छोर तक नाला निर्माण	" " "	498770	10000	500	ढाई माह
23	सिरदार की भूमि के अन्तिम छोर से सोनपाल की भूमि के प्रारम्भिक छोर तक नाला निर्माण	" " "	496522	10000	500	ढाई माह
24	सोनपाल की भूमि के प्रारम्भिक छोर से सोनपाल की भूमि के अन्तिम छोर तक नाला निर्माण	" " "	494715	10000	500	ढाई माह
25	सोनपाल की भूमि के अन्तिम छोर से यशवीर की भूमि के प्रारम्भिक छोर तक नाला निर्माण	" " "	498390	10000	500	ढाई माह
26	यशवीर की भूमि के प्रारम्भिक छोर से यशवीर की जमीन के अन्तिम छोर तक नाला निर्माण	" " "	494461	10000	500	ढाई माह
27	यशवीर की भूमि के अन्तिम छोर से ओमपाल की जमीन के प्रारम्भिक छोर तक नाला निर्माण	" " "	496395	10000	500	ढाई माह
28	ओमपाल की जमीन के प्रारम्भिक छोर से ओमपाल की भूमि के द्वितीय छोर तक नाला निर्माण	" " "	499817	10000	500	ढाई माह

29	ओमपाल की भूमि के द्वितीय छोर से ओमपाल की जमीन के अन्तिम छोर तक नाला निर्माण	" " "	496142	10000	500	ढाई माह
	योग -		14767799	297000	15700	

शर्तें:-

- केवल नगर पंचायत करनावल में पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा दें सकते हैं।
- निविदा के साथ धरोहर राशि एफ0डी0/एन0एस0सी0 के रूप में जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत करनावल द्वारा बन्धक होगी, जमा करनी अनिवार्य हैं।
- निविदा स्वीकृति के 7 दिन के अन्दर ठेकेदार को निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध जमा करना अनिवार्य हैं।
- प्रत्येक कार्य की अलग-अलग निविदा देनी अनिवार्य हैं।
- प्रत्येक निविदा के साथ ठेकेदार को 100 रु0 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित स्वः घोषणा शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।
- सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत करनावल
(मेरठ)

अध्यक्ष
नगर पंचायत करनावल
(मेरठ)

कार्यालय नगर पंचायत करनावल (मेरठ)

पत्रांक: 196 / न0प0क0 / निविदा / 2013-14

दिनांक 01-01-2014

प्रतिलिपि:-

- दैनिक जनवाणी, व दैनिक नारदवाणी, मेरठ को उक्त विज्ञापन प्रकाशित कराये जाने हेतु।
- जिलाधिकारी महोदय मेरठ को सूचनार्थ।
- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मेरठ को सूचनार्थ।
- उपजिलाधिकारी, सरधना को सूचनार्थ।
- अवर अभियन्ता नगर पंचायत करनावल को सूचनार्थ एवं निविदायें खोलने के समय उपस्थित होने हेतु।
- एन0 आई0 सी0 मेरठ को उक्त विज्ञापन को अपनी वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत करनावल
(मेरठ)